

**Bando di procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi al  
progetto Museo civico e siti archeologici.  
Periodo 1° marzo/31 dicembre 2016.**

VERBALE DI ASTA PUBBLICA

L'anno 2016, addì 23 del mese di febbraio, alle ore 11:00 in Dorgali, nella casa Comunale, avanti a me Caterina Lovicu, incaricato delle funzioni di Segretario verbalizzante del Comune di Dorgali, sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Maria Tedde, Responsabile Area Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico, Presidente;
- Ing. Gianmichele Fronteddu, Area Tecnica, componente;
- Dott.ssa Lucia Serra, Area Vigilanza, componente

La seduta è riservata.

DATO ATTO che in data 22 febbraio 2016 alle ore 11:00 vi è stata la seconda seduta i cui esiti sono riportati nel verbale n.2.

La Dott.ssa Maria Tedde, Presidente di gara alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede ad un attento esame dell'offerta tecnica ed organizzativa proposta dall'unica Ditta partecipante Cooperativa Ghivine del G.r.a. sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato d'appalto.

La Commissione evidenzia la presenza delle seguenti incongruenze tra le indicazioni del Capitolato e la proposta contenuta nel progetto presentato dalla Ditta:

- il progetto presentato (Relazione illustrativa del modello organizzativo proposto, pag. 2) non prevede la guardiania e custodia dalle 19:00 alle 9:00 della Zona archeologica di Tiscali nel periodo 01/04 – 31/10, prevista invece nel progetto base dettagliato all'articolo 1 del capitolato;
- il progetto presentato non prevede l'apertura del Villaggio nuragico di

Nuraghe Mannu durante la bassa stagione (Relazione illustrativa del modello organizzativo proposto, pag. 3), contrariamente a quanto previsto nel progetto base dettagliato all'articolo 1 del capitolato (tre ore al mattino e su richiesta al pomeriggio);

- l'orario di apertura proposto per il Museo Archeologico durante la bassa stagione di 3,30 al mattino e di 2,30 al pomeriggio (Relazione illustrativa del modello organizzativo proposto, pag. 3), non corrisponde con quello previsto nel progetto base dettagliato all'articolo 1 del capitolato, pari a n. 3 ore al mattino e n. 3 ore al pomeriggio;
- l'ora da dedicare alla pulizia, al controllo generale e alla manutenzione prevista nel sito di Serra Orrios è ridotta a 40 minuti (Relazione illustrativa del modello organizzativo proposto, pagg. 2 e 3) rispetto ad un'ora richiesta nel progetto base dettagliato all'articolo 1 del capitolato;

Preso atto delle considerazioni effettuate il Presidente sospende la seduta alle ore 14:00 rinviando le dovute conclusioni al 24/02/2015 alle ore 12:00.

Richiesto io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale e ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati lo hanno in ogni sua parte confermato e sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione di gara:

Dott.ssa Maria Tedde

\_\_\_\_\_

Ing. Gianmichele Fronteddu

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Lucia Serra

\_\_\_\_\_

Il segretario verbalizzante:  
Caterina Lovicu

\_\_\_\_\_

Dorgali, 23 febbraio 2016